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PUNTO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART.1- OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto la “Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densita (PE.a.d.) per
condotte di scarico interrate con profilo di parete strutturato di tipo spiralato Di 2000, di tubazioni
accessorie in polietilene ad alta densita (PE.a.d.) a parete liscia e dei relativi pezzi speciali” necessari
per la realizzazione delle opere del progetto “Interventi prioritari su sfioratori di Falconara - | stralcio”.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per effettuare la fornitura del materiale,
franco arrivo, presso un'area o pill aree di stoccaggio materiali site nel comune di Falconara Marittima (AN)
e prossime al lungomare di Palombina. L'esatta ubicazione delle aree di stoccaggio materiali sara
comunicata alla ditta fornitrice dal D.L. successivamente alla consegna lavori in appalto: “Interventi prioritari
su sfioratori di Falconara - | stralcio”; sono a carico della Ditta fornitrice gli oneri per il fermo, l'imballo, il
rasporto e lo scarico dei tubi e dei pezzi speciali.

La sistemazione in cantiere e I'accatastamento dei tubi e dei pezzi speciali sara eseguita dall'Impresa
appaltatrice dei lavori “Interventi prioritari su sfioratori di Falconara - | stralcio”.

Eventuali sostituzioni o ritiri della merce ritenuta non conforme a quanto richiesto -saranno a carico
della Ditta fornitrice, anche per quel che riguarda gli oneri per il carico sul mezzo di trasporto del materiale
reso.

ART.2- AMMONTARE DELL’APPALTO - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA

L’importo complessivo presunto dell’Appalto per la “Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densita
(PE.a.d.) per condotte di scarico interrate con profilo di parete strutturato di tipo spiralato DN 2000, di
tubazioni accessorie in polietilene ad alta densita (PE.a.d.) a parete liscia e dei relativi pezzi speciali” e di
€ 566.100,00 (diconsi Euro cinquecentosessantaseimilacento/00) oltre IVA.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero in quanto non ci saranno rischi di interferenze con il personale
della Multiservizi SpA.

Nel dettaglio, la fornitura e le prestazioni, fermo restando quanto descritto all'art.1, possono riassumersi
come appresso indicato, salvo ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Multiservizi Spa:

« tubi in PE.a.d per condotte di scarico interrate a parete strutturata di tipo spiralato del diametro
interno Di 2000, con raccordi e pezzi speciali come specificato nell'allegato “Disciplinare Tecnico”;

e tubi in PE.a.d per condotte di scarico interrate a parete liscia di diametri esterni compresi tra il De
180 e il De 1000, con raccordi e pezzi speciali come specificato nell'aliegato “Disciplinare Tecnico”;

o lastre in PE.a.d. (1,60x1,60) mq e 2 cm di spessore.

Le indicazioni sopra descritte sono da considerarsi di massima, al solo fine di consentire la necessaria
valutazione della fornitura da realizzare; i dettagli sulle quantitd e le caratteristiche delle forniture sono
contenute ne! “Modulo offerta prezzi” e nel “Disciplinare Tecnico”.

Si precisa che il quantitativo sopra indicato & stato calcolato in via presuntiva, pertanto potra essere
suscettibile di variazioni sia in aumento che in diminuzione; i prezzi unitari offerti rimarranno invariati a
prescindere dalla quantita effettivamente ordinata.

La Ditta fornitrice non potra avanzare per tale titolo richieste o pretese di compensi od indennizzi, di
qualsiasi materia o specie, che non siano previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. |l contratto & stipulato “a misura” ai sensi del combinato disposto dall’art. 53, comma 4, e dall'art. 82,
comma 2 a) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

2. | prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali, sono da intendersi a
tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”, e sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso di fornitura, qualora ammissibili ed

~ ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del D.l.g.s. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
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3. La fornitura sara appaltata in base alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e con I'applicazion
dei prezzi offerti, si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'lmprenditore per la
realizzazione della fornitura a perfetta regola d'arte, come specificato nel presente Capitolato.

/
e

ART.4- SUBAPPALTO

Ai sensi e con le modaliti previste dallart. 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi, & consentito il subappalto della
fornitura in oggetto subordinatamente ad espressa autorizzazione della Multiservizi.

Si precisa che la Multiservizi non corrispondera direttaménte ai subappaltatori o cottimisti I'importo delle
forniture dagli stessi eseguite. ' :




PUNTO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.5- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

2. Llinterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, & fatta tenendo conto delie finalita del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) |l bando di gara - settori speciali e I'avviso di procedura aperta;
b) il “Disciplinare di Gara”;
c) il presente “Capitolato Speciale d’Appalto”;
d) il “Modulo offerta prezzi” con i prezzi offerti dallimpresa aggiudicataria; nel modulo offerta prezzi

Iappaltatore deve indicare il prezzo unitario per singola voce, in caso di discordanza tra l'importo .

espresso in cifre e in lettere sara preso in considerazione quelio espresso in lettere.
e) Il “Disciplinare tecnico” fornito dalla Stazione Appaltante.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di forniture pubbliche e in
particolare:

- laLegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

ART.7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La partecipazione alle procedure di gara e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte
dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita della
documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la
fornitura;

ART. 8- FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore si richiama I'articolo 140 del D.L.gs.12.04.20086, n. 163 & s.m.i..

ART.9- NORME GENERALI SUI MATERIALI E CONTROLLI DELLE FORNITURE

1. Nell'esecuzione di tutte le forniture devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali. ‘

2. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di eseguire i controlli dimensionali a campione sui tubi e sui
rivestimenti interni ed esterni degli stessi, e di prelevare in qualsiasi momento campioni da sottoporre a
prove presso laboratori terzi abilitati; qualora il materiale fornito non dovesse risultare conforme alla
normativa vigente in materia, la Stazione Appaltante addebitera all'impresa Appaltatrice gli oneri delie
prove effettuate e gli oneri relativi ai danni subiti.

3. La Stazione Appaltante avra la facolta insindacabile di rifiutare i materiali che non si dimostrassero della
migliore qualitd, lavorazione e rifinitura e che non corrispondessero alle prescrizioni del Disciplinare
Tecnico;




4. La Stazione Appaltante si riserva, infine, la facolta di eseguire visite presso gli stabilimenti di produzione ™
del materiale oggetto della fornitura e di eseguire verifiche e test su campioni di tubazioni facente parti
dei lotti destinati alla Multiservizi, come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico.




PUNTO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 10 - CONSEGNA E TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1.

Ai sensi di quanto previsto dallart. 90 del del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81, la stipula del -

contratto di fornitura & subordinata all'acquisizione del DURC, la Dichiarazione Unica di Regolarita
Contributiva rilasciata dagli enti previdenziali competenti, sia relativi al proprio personale che a quello,
delle eventuali imprese subappaltatrici. L’appaltatore deve inoltre trasmettere una dichiarazione
sullorganico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
applicato ai lavoratori dipendenti.

Per la realizzazione della fornitura dei tubi di fognatura:

« Inizio consegna: avra inizio dopo la stipula del contratto d'appalto, salva la consegna in via di
urgenza; la consegna sard attestata da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla
predetta stipula.

« Durata del contratto: 141 (centoquarantuno) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna della fornitura. La ditta fornitrice rimarra vincolata al contratto di fornitura anche a seguito
di eventuali sospensioni dei lavori ovvero proroghe concesse sull'ultimazione. dei lavori alla ditta
Appaltatrice dell'intervento “Interventi prioritari su sfioratori di Falconara - | stralcio”.

o Modalita di consegna: frazionata “a carico completo” fino ad esaurimento, a fronte di ordinativi
emessi di volta in volta dalla Multiservizi Spa nel’arco del periodo di fornitura; il materiale richiesto
con nota scritta, inviata per posta o a mezzo fax, dovra pervenire presso la destinazione stabilita
entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordinativo, con preavviso
telefonico di 3 (tre) giorni ai referenti tecnici della nostra Societa, i cui nominativi e recapiti verranno
comunicati in sede di stipula de!l contratto. Alcun onere aggiuntivo relativo al trasporto potra essere
richiesto qualora I'ultima consegna risultasse a carico incompleto.

A seguito di ogni ordinativo emesso dalla Multiservizi Spa, il materiale fornito non dovra essere stato
prodotto in un periodo anteriore a 6 mesi dalla data dell'ordine stesso, rimanendo la facolta della
Multiservizi Spa di verificare e approvare sempre ogni singolo ordinativo.

o Individuzione aree di fornitura: le aree in cui consegnare la fornitura saranno preventivamente
individuate presso un’area o piti aree di stoccaggio materiali site in un tratto di lungomare nel
comune di Ancona o Falconara Marittima e prossime al tratto di interessato dai lavori (litorale di
Palombina). L'esatta ubicazione delle aree di stoccaggio materiali verrano comunicate alla ditta
fornitrice dal D.L. successivamente alla consegna dei lavori dell’appalto: “Interventi prioritari su
sfioratori di Falconara - | stralcio”.

e Resa: eventuali sostituzioni o ritiri della merce ritenuta non conforme a quanto richiesto saranno a
totale carico della Ditta fornitrice. La resa dei materiali dovra essere evasa franco cantiere (area
individuata dall'impresa esecutrice o altra area individuata dalla Multiservizi);

e Scarico: i tubi saranno scaricati a cura e spese della Ditta Fornitrice del materiale, mentre la
sistemazione in cantiere e laccatastamento sara eseguito dalllmpresa appaltatrice dei lavori
“Interventi prioritari su sfioratori di Falconara - | straicio”.

ART. 11 - PENALE IN CASO DI RITARDO

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna fissato per I'esecuzione della fornitura di ogni
singolo ordine, verra applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 (diconsi in lettere zero virgola tre) per
mille del'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione di
ogni singola fornitura. L'importo della penale sara detratto dall'importo dell'ordine evaso in ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non pud superare il 10 per
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione 'articolo 12, in materia di risoluzione in danno del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.




ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1.

L’eventuale grave ritardo dell’'appaltatore rispetto ai termini per 'evasione dell'ordine delle forniture sara

. causa di risoluzione del contratto a discrezione della Stazione appaltante.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con

assegnazione di un termine per compiere le forniture.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del

coniratto.




PUNTO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 13 — ANTICIPAZIONE

1.

Non e dovuta alcuna anticipazione.

ART. 14 - PAGAMENTI E COLLAUDO DELLE FORNITURE

1.

La fornitura avverra a fronte dell'ordinativo emesso dalla Multiservizi Spa nell'arco del periodo di
fornitura (art. 10); la fornitura di ciascun ordinativo si intendera accettata ad avvenuta emissione da
parte della Multiservizi S.p.A. di apposito certificato di regolare fornitura che conterra il collaudo
tecnico-funzionale del solo ordinativo fornito, e che verra redatto dalla Multiservizi S.p.A. entro 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione della fornitura di ciascun ordinativo.

Il pagamento della fornitura verra effettuato in pit soluzioni, ciascuna delle quali corrispondera al singolo
ordinativo di volta in voita fornito; il pagamento del singolo ordinativo avverra entro 90 (novanta) giorni
dalla data fattura fine mese, che dovra essere emessa successivamente alla data di emissione del
certificato di regolare fornitura con esito positivo.

Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M.
40 del 18.01.2008 e tenendo conto della Circolare del Ministero dell’'Economia e delle Finanze n n. 22
del 29.07.2008 e n. 29 del 08.10.2009, la Multiservizi non potra procedere alla liquidazione degli importi
superiori ad € 10.000,00 qualora dalle verifiche effettuate presso Equitalia SpA, il beneficiario risultasse
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pit cartelle di pagamento.

ART. 15 - REVISIONE PREZZ]

1.

Le forniture, oggetto del presente Capitolato speciale di appalto, saranno valutate sulla base dei prezzi
offerti in sede di gara tramite nell’apposito “Modulo offerta prezzi” e non saranno soggette a successive
revisioni dei prezzi.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1.

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata rescissione del contratto per coipa dell'impresa e
del risarcimento in favore della Multiservizi S.p.A. di ogni danno e spesa, la cessione del contratto. E’
altresi vietato il subappalto non autorizzato dalla Multiservizi delle forniture del presente appalto.

E inolire vietata la cessione dei crediti maturati dal’Impresa nonché il mandato irrevocabile all'incasso
qualora non conforme all’art. 117 el D.Lgs. 163/2006 e smi.




PUNTO 5 - GARANZIE

ART. 17 - GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA (ex CAUZIONE PROVVISORIA)

1.

Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. ['offerta & corredata da una
garanzia, pari al 2 per cento dell'importo complessivo posto a base di gara, da prestare al momento
della partempaznone alla gara.

La garanzia di cui sopra dovra essere conforme alle prescrizioni del comma 1 ed allo schema tipo
(schema 1.1) approvato con Decreto del 12.03.2004, n. 123 del Ministero delie Attivita Produttive che:
dovra inoltre comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui allart. 1957, comma 2, del
Codice Civile, ai sensi dell'art. 75 comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

1.

Ai sensi dellarticolo 113 del D.Lgs. 12 04. 2006, n. 163 e s.m.i. 'esecutore della fornitura dovra
costituire una garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo (schema 1.2) approvato con Decreto del
12.03.2004, n. 123 del Ministero delle Attivita Produttive che dovra inoltre comprendere espressamente
la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell’art. 113 comma 2
del D.Lgs. 163/2006, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (diecipercento) dell'importo
contrattuale.

Nel caso in cui importo contrattuale subisca variazioni in aumento, 'impresa aggiudicataria dovra
procedere all'integrazione della garanzia fideiussoria, adeguandola al nuovo importo contrattuale.

Ad avvenuta emissione dell'ultimo certificato di regolare fornitura, la garanzia fideiussoria si intende
svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni, senza necessita di benestare della Stazione
appaltante.

La mancata costituzione della polizza fideiussoria di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e
lacquisizione della garanzia a corredo dell'offerta da parte del soggetto appaltante.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivati
dall'eventuale inadempimento, dell'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamente della
fornitura in caso di risoluzione del contratto, nonché del pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per
inadempimenti derivati dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori che
realizzano la fornitura.

La garanzia fidejussoria dovra essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della fornitura, sia
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal’ Amministrazione.

Per difformitd elo i vizi della fornitura, riscontrati successivamente alla data di sottoscrizione dei
certificati di regolare fornitura, si fa espresso riferimento agli artt. 1667 e seguenti del Codice Civile.

ART. 19 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1.

L'importo della garanzia a corredo dell'offerta di cui allarticolo 17 & ridotto al 50 per cento per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 12 04.2006, n. 163 e s.m.i..

L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 18 & ridotto al 50 per cento per I'appaltatore in
possesso della medesima certificazione di cui al comma 1.

ART. 20 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA

1.

’impresa & obbligata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Multiservizi S.p.A. da responsabilita civile per danni causati a terzi
nellesecuzione della fornitura, tra i quali deve essere compresa la Multiservizi S.p.A. La polizza
assicurativa & prestata da una compagnia dia assncuraznone autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce I'obbligo di assicurazione.




ONA
La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di inizio della fornitura risultante da——

apposito verbale di consegna della stessa e cessa ad avvenuta emissione del certificato di regolare
fornitura; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Multiservizi S.p.A.
e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell’esecutore.

La garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi (tra i quali la Multiservizi S.p.A.)
nellesecuzione dell’Appalto deve avere massimale pari ad almeno € 1.000.000,00 per ogni sinistro con
il limite di € 500.000,00 per ogni sinistro persona e di 500.000,00 per danni a cose.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve prevedere fra l'altro la
copertura dei danni che I'lmpresa debba risarcire .quale civiimente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
‘conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale
essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa e loro
parenti o affini, o a persone della Multiservizi S.p.A. che potrebbero essere presenti nei luoghi di
consegna.

La mancata costituzione della polizza RCT determinera la revoca dell’affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria.




PUNTO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 21 - MODALITA’ DI CONSEGNA DEL MATERIALE

1.

| tubi dovranno essere consegnati imballati in appositi pacchi per facilitare le operazioni di
movimentazione. | pezzi speciali devono essere consegnate su palettes avvolti in pellicola di plastica.
Tutti gli oneri per il fermo, il trasporto, I'imballaggio e lo scarico dei tubi e dei pezzi speciali saranno da
comprendersi nei prezzi offerti. ,

Il materiale dovra essere consegnato presso un'area o pill aree di stoccaggio materiali site in un tratto di
lungomare nel comune di Ancona o Falconara Marittima e prossime al tratto di interessato dai lavori
(litorale di Palombina). L'esatta ubicazione delle aree di stoccaggio materiali verrano comunicate alla
ditta fornitrice dal D.L. successivamente alla consegna lavori in appalto: “Interventi prioritari su sfioratori
di Falconara - | stralcio”.

| tubi e i pezzi speciali saranno sistemati in cantiere e accatastati a cura dell'Impresa appaltatrice dei
lavori “Interventi prioritari su sfioratori di Falconara - | stralcio”.

ART. 22 - VARIAZIONI DELLA FORNITURA

1.

| quantitativi indicati nel “Modulo offerta prezzi” sono stati calcolati in via presuntiva, pertanto potranno
essere suscettibili di variazioni sia in aumento che in diminuzione; i prezzi offerti rimarranno invariati a
prescindere dalle quantita effettivamente ordinate.

Non sono riconosciute prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza
preventivo ordine scritto della Stazione Appaltante.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi unitari indicati nel “Modulo
offerta prezzi” e costituenti 'elenco prezzi contrattuale.

ART. 23 - CONTROVERSIE

1.

Qualora sorgano contestazioni tra la Stazione Appaltante e I'lmpresa, si procedera alla risoluzione di
esse in via amministrativa (art. 240, comma 1 e 240 bis, D.Igs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.).

Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e 'lmpresa, cosi durante 'esecuzione come al termine
del contratto, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute
definire in via amministrativa, sono deferite all’Autoritd Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DELLA FORNITURA

1.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

b) grave inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona
riuscita della fornitura.

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nella realizzazione delle forniture;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; :

e) rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione delle forniture nei termini previsti dal contratto;

f)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
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Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione della
fornitura, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione. ‘

Nei casi di rescissione del contratto, come pure in caso di falimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione Appaltante, ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: .

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento della fornitura e I'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base di gara opportunamente
maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva fornitura dei materiali alla data prevista dal contratto originario.
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PUNTO 7 - NORME FINALI

ART. 24 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa, al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono. .

a)
b)

fermo, trasporto, imballo e scarico di tutto il materiale fornito,

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle forniture a termini
di contratto;

I'idonea protezione dei materiali forniti a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa;

I'adozione, nel compimento della fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici
e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori e della fornitura;

tutte le spese relative alla stipulazione del contratto;

tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate per I'esecuzione
della fornitura;

tutte le imposte di fabbricazione per acquisti di materiali e per forniture varie, compresa I'LV.A. sui
materiali stessi;

le spese relative a prove che venissero ordinate sulla fornitura dalla Stazione Appaltante, in
occasione delle visite eseguite presso gli stabilimenti di produzione del materiale oggetto della
fornitura;

gli oneri delle prove effettuate e gli oneri relativi ai danni subiti qualora il materiale fornito non
dovesse risultare conforme alla normativa vigente in materia, nel caso in cui la Stazione Appaltante
faccia eseguire dei controlli dimensionali a campione sui tubi e sui rivestimenti interni ed esterni
degli stessi o faccia eseguire dei prelievi di campioni da sottoporre a prove presso laboratori terzi
abilitati. :

Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti di-cui al presente Capitolato Speciale, I'lmpresa dovra
tener conto nella formulazione dell’offerta; percid null'altro potra chiedere, a nessun titolo, per la perfetta
esecuzione di quanto prescritio.

La Stazione Appaltante si riserva, infine, la facolta di eseguire visite presso gli stabilimenti di
produzione del materiale oggetto della fornitura e di eseguire verifiche e test su campioni di tubazioni facente
parti dei lotti destinati alla Multiservizi, come specificato nel “Disciplinare tecnico”.
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